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VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ 

TURNOV 
 
 

 
se sídlem v Turnově, Antonína Dvořáka 287, IČO 49295934, DIČ CZ49295934 zastoupené 
Ing. Milanem Hejdukem, předsedou Rady sdružení VHS Turnov, jako zadavatel ve smyslu § 
2 odst. 2 písm. d)  v návaznosti na odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění (dále jen zákon) ,  
 

vyhlašuje 
 

 
 

poptávkové řízení 
 

na podání nejvhodnější nabídky na dodavatele stavby 
 

 
 
 

OOhhrr aazzeenniiccee    
ddoossttaavvbbaa  kkaannaall iizzaaccee  

 
 
 

 

Zadávací podmínky poptávkového řízení: 
 
 

1. Základní údaje o zadavateli: 
 

Vodohospodářské sdružení Turnov 
Antonína Dvořáka 287 
511 01  Turnov 
Kraj Liberecký 
IČO: 49295934 
DIČ: CZ49295934 
Právní forma: dobrovolný svazek obcí 
Pověřená osoba: Ing. Milan Hejduk, předseda Rady sdružení VHS Turnov 
 
Tel:  481 312 206    Fax:  481 312 205 
Mobil:  602 786 748    E-mail:   info@vhsturnov.cz 
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2. Předmět poptávky 
 

Předmětem poptávky je kompletní realizace stavby „Ohrazenice – dostavba kanalizace“ podle 
projektové dokumentace vypracované projekční kanceláří Aquecon, s.r.o., Masarykova 
125/368, 400 01 Ústí nad Labem, pod zak.č. 2007-043/0047. 
 

Staveniště se nachází v obci Ohrazenice, katastrálním území Ohrazenice, v intravilánu obce – 
stavba je situována v blízkosti křižovatky silnic E65 a E442 na severozápadním okraji města 
Turnov. Kanalizační systém bude uložen z části do místních komunikací a z části do tělesa 
krajských silnic III. třídy. Komunikace jsou v poměrně špatném stavu, v centrální části 
odkanalizovávaného území se nachází požární nádrž. Povrchy komunikací budou vybraným 
zhotovitelem obnoveny v celé délce a šířce dotčených vozovek. 
 

Řešená část obce Ohrazenice dosud není odkanalizována veřejnou kanalizací. Většina objektů 
v této řešené lokalitě likviduje odpadní vody prostřednictvím starých žump a septiků. Pro 
vyřešení tohoto stavu byla projekčně navržena kanalizace, která je řešena jako gravitační 
(odvedení OV z nemovitostí) a s ohledem na nutnost čerpání je navržena jako oddílná 
splašková. Technické řešení této kanalizace je podrobně popsáno v přiložené projektové 
dokumentaci, položkovém rozpočtu stavby a technických specifikacích. 
 

 
2.1 SO 01 – Kanalizace: 
 

Stoka A  
Jedná se o hlavní stoku, která odvádí odpadní vody z téměř celé, touto kanalizací řešené části 
Ohrazenic. Horní část stoky (do napojení s A1) je navržena z žebrovaného PP DN250 (v délce 
151 m), zbytek stoky až do čerpací stanice je navržen z žebrovaného PP DN300 (v délce 157 
m). Stoka bude uložena v komunikaci III/02797 a v místní komunikaci do hloubky 3,3 m 
(průměrná hloubka uložení je 2,5 m).  Přes spojnou šachtu se do ní napojuje vedlejší řad A1.  
Kromě této spojné šachty je na řadu dalších 13 revizních šachet (z toho jedna koncová).  Pod 
korytem potoka podchází kanalizační řád protlakem (délka protlaku 6 m).  Celková délka řadu 
je 308 m. 
 

Stoka A1 
Je to vedlejší stoka, která se napojuje na křižovatce u požární nádrže do řadu A. Je navržena 
z žebrovaného PP DN250, stoka bude uložena v komunikaci III/02797 v průměrné hloubce 
2,6 m. V některých případech dosahuje hloubka kanalizace až 3,1 m. Na stoce A1 je navrženo 
10 revizních šachet (z toho jedna koncová). Řad A1 odvádí splaškové vody od restaurace U 
Dědečků, délka řadu je 132 m.  Konec komunikace je v protispádu, z tohoto důvodu (i 
z důvodů šířky komunikace) je dno poslední šachty (Š25) navrženo ve dvoumetrové hloubce.  
Zahrada u restaurace se septikem je vůči komunikaci značně „utopena“, restaurace bude 
muset být do Š25 napojena výtlakem z domovní čerpací jímky.   
 

Stoka A2 
Je to jedna z hlavních stok, která začíná v silnici III/2797 u čp. 374, dále vede v této silnici 
směrem k Turnovu a v křižovatce „Na Pyrámu“ se stáčí doprava na místní komunikaci, kde se 
napojuje na stávající kanalizační systém. Je navržena z kameniny DN 300, stoka bude uložena 
v komunikaci v průměrné hloubce 4,1 m. V některých případech dosahuje hloubka kanalizace 
až 6,09 m. Z toho důvodu je tato kanalizační stoka navržena do betonového lože. Na stoce A2 
je navrženo 7 revizních šachet (z toho jedna koncová). Délka stoky je 160 m.   
 
Stoka A2-1 
Je to vedlejší stoka – pokračování původně navržené trasy výtlaku V1 (gravitační varianta 
stoky pro odvedení odpadních vod od dalších nemovitostí). Stoka začíná šachtou Š36, do 
které je zaústěn výtlak V1, pokračuje krajskou komunikací III/01016 směrem ke křižovatce 
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„Na Pyrámu“, ve které se napojuje do stoky A2.  Je navržena z kameniny DN250, stoka bude 
uložena v komunikaci v průměrné hloubce 2,9 m.  V některých případech dosahuje hloubka 
kanalizace až 3,90 m. Na stoce A2-1 jsou navrženy 3 ks revizních šachet (z toho jedna 
koncová). Délka stoky je 89,6 m.   
 
Výtlak V1  
Je navržen v okraji komunikace III/01016 a III/2797.  Výtlak je navržen z PE, DN80 (PE 
90x5,4) – délka výtlaku 190 m, průměrná hloubka výtlaku 1,5 metru.  Místní potok přechází 
výtlak vrchem (zavěšen na konstrukci mostku) v zateplené chráničce. Před i za mostkem bude 
výtlak chráněn nenasákavou izolací do hloubky krytí 1,0 m. Na výtlaku je osazena jedna 
kalníková šachta. Výtlak V1 se napojuje do pokračující gravitační stoky A2-1 v šachtě Š36. 
 
Kanalizační přípojky 
Součástí předmětu poptávky je realizace 36 ks veřejných částí domovních kanalizačních 
přípojek v celkové délce 308,6m. Všechny veřejné části přípojek budou ukončeny plastovou 
domovní revizní šachtou s teleskopickým nastavením výšky šachty.  Veřejná část přípojky je 
úsek od stoky přibližně po hranici veřejného a soukromého pozemku. Každá DRŠ bude 
zakryta odpovídajícím poklopem – v nezpevněném terénu a v chodníku plastovým 
pochůzným a v komunikaci litinovým pojezdným. Veškeré DRŠ budou znivelovány 
s okolním terénem.  
 
2.2 SO – 02 Čerpací stanice: 
 

Čerpací stanice bude prefabrikovaná kruhová, vnitřní průměr čerpací stanice je 2,0 m, 
hloubka čerpací stanice (dno) 4,3 m.  Čerpací stanice bude vybavena dvěma ponornými 
čerpadly (100% instalovaná reserva) s mělnícím zařízením.  Čerpací stanice je navržena pro 
cca pro 190 EO. Parametry čerpadla :  Q=3,5 l/s,  H=20 m. Z čerpací stanice do potoka je 
veden havarijní přepad (PP DN300) v délce 14 m. 
Součástí stavebního objektu čerpací stanice jsou i provozní soubory: 
PS 01 - Vystrojení ČS 01 
PS 02 - Technologická elektroinstalace 
PS 03 - Dálkový přenos dat 
Tyto provozní soubory jsou podrobně popsány v projektové dokumentaci. Vybraný zhotovitel 
ocení ve své nabídce provedení čerpací stanice tak, aby vyhovovala stávajícímu standardu: 
pro sestup do čerpací jímky bude instalován žebřík, s povrchovou úpravou nerez. 
Automatický systém řízení a dálkový přenos dat do dispečinku bude kompatibilní se stávající 
přenosovou a příjmovou technologií dispečerského pracoviště provozovatele SčVK, a. s. 
Přenos provozních signálů na dispečink bude instalován prostřednictvím GSM sítě. Případné 
podrobnosti k systému řízení a vystrojení čerpací stanice lze konzultovat s provozovatelem 
(p.Prokurát 606 638 584). K čerpací stanici musí být zřízen pro těžkou mechanizaci 20t (sací 
a proplachovací souprava, autojeřáb, nákladní automobil apod.). Šířka komunikace musí být 
min. 3,5 m, průjezdná výška min. 3,8 m. 
 
2.3 SO – 03 Přípojka NN: 
 

Čerpací stanice v Ohrazenicích bude připojená ze stávajícího venkovního veřejného rozvodu 
NN na pozemku u objektu čp. 94. Způsob provedení přípojky NN je podrobně popsán v 
projektové dokumentaci, příloze č. F.2.7.  
Elektrická energie pro čerpací stanici bude odebírána v potřebném množství z místní sítě, 
místo napojení bude provedeno dle PD a dle zásad ČEZ a.s. Přihlášení a zřízení odběrného 
místa zajistí zhotovitel na své náklady, smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny 
bude uzavřena na zhotovitele díla. Po předání stavby budou odběry převedeny na provozní 
společnost SčVK, a.s. 
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2.4 Další související objekty:  
 

Na výstavbu nových kanalizačních stok bude navazovat rekonstrukce stávajících povrchů 
dotčených ulic. Po dokončení každé kanalizační stoky bude rýha opatřena provizorní úpravou 
(zejména po dobu zimního období). Následně bude celoplošně odfrézována vrchní vrstva 
komunikace v tl. 5cm.V rámci předmětu poptávky budou provedeny finální asfaltové povrchy 
tl. 5cm v celé šířce a délce dotčených komunikací. Veškeré stávající a nové povrchové znaky 
inženýrských sítí včetně šachet budou upraveny dle nové nivelety komunikace. 
U veškerých komunikací budou provedeny hutnící zkoušky hutnící deskou. Jejich četnost 
nutno provádět po 50 metrech. Před prováděním zkoušek hutnění v komunikacích II. a III. 
třídy bude ze strany zhotovitele zajištěno oznámení o jejich konání Krajské správě silnic 
Libereckého kraje, případně zajištěna přítomnost zástupce KSS LK.  
 
 

3. Požadavky na realizaci předmětu poptávky 
 

 

3.1.  Organizace, etapy a termíny výstavby:  
 

Vzhledem k tomu, že předmětem zakázky je stavba podpořená dotačním titulem, je nutno tuto 
stavbu rozdělit do dvou základních etap. Při předpokládaném průběhu výběrového řízení bude 
o zhotoviteli rozhodnuto do konce srpna 2011 a realizace stavby bude zahájena v září 2011. 
 

v I. etapě je nejdříve nutno zrealizovat následující objekty:  
 

A  Žebrovaný PP  DN300    157,0 m 
A  Žebrovaný PP   DN250    151,0 m 
A1  Žebrovaný PP   DN250    132,0 m 
A2  Kamenina     DN300    182,2 m 
------------------------------------------------------------------- 
Celkem:                   600,0 m 

 
Tato I. etapa musí být dokončena a předána nejpozději do konce března 2012. 
 
v II. etapě budou realizovány tyto objekty: 
 

Grav. stoka A2-1  Kamenina DN250   89,6 m 
Výtlak  V1  PE 90x5,4     190,0 m 
Čerpací stanice  Kapacita 3,5 l/s        1 ks 
Veřejné části přípojek PVC DN150             308,6 m 

 
 Tato II. etapa musí být dokončena a předána do konce června 2012. 
 
Konkrétní zahájení jednotlivých etap a termíny realizace budou dohodnuty s vybraným 
zhotovitelem před zahájením stavby dle nabídky uchazeče. 
 
V prvním roce realizace, tedy v roce 2011 bude zadavatelem uhrazena částka za plnění 
maximálně do výše 2.000.000,- Kč bez DPH. Fyzicky však může zhotovitel prostavět i větší 
objem prací. V případě plnění ze strany dodavatele v roce 2011 nad 2,0 mil. Kč budou 
provedené práce fakturovány samostatnou fakturou s termínem splatnosti do 31.3.2012. Pro 
splatnost ostatních faktur se sjednává lhůta 40 dnů ode dne průkazného doručení faktury 
odsouhlasené ze strany TDI, nebo investora. 
 
3.2.  Ostatní požadavky zadání:  
 

Vybraný uchazeč zřídí samostatné zařízení staveniště pro mezideponii materiálu a parkování 
stavební techniky dle svých potřeb a na své náklady. Z obecních ploch jsou v současné době 
pro tento účel k dispozici plochy v k.ú. Ohrazenice u Turnova. Přímo u staveniště jsou k 
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dispozici dva pozemky p.č. 53/1 a 66/1 (u umělé vodní nádrže) a dále je v obci k dispozici 
pozemek p.č. 93/1. Bližší informace poskytne na vyžádání zástupce obce Ohrazenice – tel: 
481 321 885. Uchazeč si musí v rámci přípravy nabídky prověřit a projednat uvedené, nebo 
jiné možnosti pro zařízení staveniště a podle výsledku provést ocenění do své nabídky. V 
případě využití uvedených ploch budou tyto pozemky po stavbě na náklady zhotovitele 
kompletně uklizeny, srovnány a uvedeny do stavu požadovaného vlastníkem (rekultivace, 
osetí travním semenem apod.). 
 
Vzhledem k tomu, že stavba bude probíhat v zastavěném území, budou se po staveništi 
pohybovat obyvatelé přilehlých domů. Staveniště bude zabezpečeno dle platných vyhlášek a 
zákonů, bude zajištěn bezpečný přístup k nemovitostem. Pohyb třetích osob bude probíhat 
pouze ve vyznačených koridorech, koridory budou označeny odpovídajícím značením dle 
platných předpisů. 
 
Před samotnou realizací stavby vybraný zhotovitel zajistí podrobnou informovanost obyvatel 
objektů v řešené ulici o průběhu stavby a harmonogramu prací. Tato informovanost bude 
probíhat na základě s investorem odsouhlasených informačních materiálů (letáků), které 
zhotovitel doručí vlastníkům okolních nemovitostí.  
 
Před zahájením stavby zajistí vybraný zhotovitel vlastními silami obnovení všech stanovisek 
a vyjádření správců inženýrských síti a ostatních dotčených orgánů v řešené lokalitě. 
Následně zabezpečí přesné vyhledání a vytyčení všech stávajících podzemních vedení jejich 
vlastníky a správci, které budou stavbou dotčeny (zejména telefonní linky, optokabely, 
plynovody, vodovody a ostatní sítě) . Majitelé dotčených pozemků budou dodavatelem 
s předstihem informováni o zahájení stavby a následně budou pozemky protokolárně předány 
jejich vlastníky do užívání zhotoviteli pro účely provedení stavby. Stav těchto pozemků a 
přilehlých objektů bude dodavatelem před zahájením prací zdokumentován (fotky, zápisy) 
z hlediska případných škod vzniklých vlivem výstavby.  
 
Před začátkem výstavby a po dokončení musí být zhotovitelem dokumentován výchozí a 
konečný stav okolních objektů, zejména budov, opěrných zdí, plotů, podezdívek apod., ale 
také například mobiliáře, stromů a ostatní zeleně, které by mohly být narušeny výstavbou, aby 
bylo možné prokázat či odmítnout případné nároky majitelů na uhrazení škod, způsobených 
výstavbou. V případě škod na majetku třetích osob budou následné spory řešeny dle tohoto 
pasportu a veškeré škody budou odstraněny do původního stavu. 
 
Vybraný zhotovitel zajistí na své náklady likvidaci veškeré, přebytečné zeminy, stavební suti 
a všech ostatních odpadů vznikajících při výstavbě předmětu poptávky. Veškerý přebytečný 
materiál ze stavby bude odvezen na příslušnou skládku zhotovitele a zlikvidován v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, a vyhláškou č. 183/2001 Sb. o podrobnostech 
nakládání s odpady. 
 

Při realizaci zemních prací může při nepříznivých okolnostech (sucho, větrno) stavební 
činnost představovat plošný zdroj sekundární prašnosti. Při těchto podmínkách zajistí vybraný 
zhotovitel v maximální možné míře opatření proti znečišťování komunikací a jejich okolí 
prachem ze stavby, a to následujícími způsoby: 
 

- vozidla vyjíždějící ze stavby musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování 
veřejných komunikací zejména zeminou, betonovou směsí apod. 

- případné znečištění komunikací musí být pravidelně odstraňováno, 
- vozidla dopravující sypké materiály musí používat k zakrytí hmot plachty 
- odkrytou stavební plochu je nutno v případě zvýšené prašnosti zkrápět 
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Zhotovitel musí spolupracovat s provozovatelem vodohospodářského majetku (SčVK, 
a.s.) v průběhu provádění díla a akceptovat jeho požadavky. 
 
U veškerých povrchů komunikací a chodníků, které bude mít zhotovitel ve zvláštním užívání, 
nebo které nebudou protokolárně předány investorovi a zároveň jejich správcům, či 
majitelům, zajistí Zhotovitel v zimním období kompletní zimní údržbu těchto povrchů, které 
bude udržovat v souladu s požadavky stavebního zákona, dalších předpisů a plánu zimní 
údržby obce Ohrazenice. Pokud toto nebude zhotovitel schopen zajistit vlastními prostředky, 
bude zimní údržba komunikací zajištěna ze strany zhotovitele smluvně se subjektem, který 
bude schopen dané objemy prací pokrýt. Náklady na zimní údržbu budou součástí cenové 
nabídky (inženýrská a kompletační činnost). 
 

K dokončení díla zhotovitel zajistí zpracování kompletní předávací dokumentace ve 4 
vyhotoveních a v následujícím minimálním rozsahu: 
 

- Dokumentace skutečného provedení, která bude odpovídat svou podrobností předané 
projektové dokumentaci, v níž bude podrobně zachycen stav díla v okamžiku jeho dokončení 

- Geodetické zaměření skutečného provedení stavby kanalizace oprávněnou osobou, 
v úpravě dle požadavků provozní společnosti SčVK, a.s., a to v listinné i elektronické 
podobě 

- Protokol o předání a převzetí dokončené stavby 
- Doklady o zpětném protokolárním předání dotčených pozemků jejich majitelům 
- Popis a zdůvodnění případných provedených odchylek od PD a stavebního povolení 
- Listy stavebního deníku 
- Revizní zprávy elektro o přezkoušení funkčnosti všech budovaných elektrozařízení 
- U čerpací stanice bude předávací dokumentace obsahovat podrobný materiál o skutečném 

provedení stavby, technologie, zapojení a ASŘ. Dále bude součástí kompletní návod k 
obsluze a provozní řád čerpací stanice. 

- Doklady o předepsaných zkouškách na realizovaných objektech 
- Atesty dodaných materiálů na stavbu, včetně případných potvrzení o jejich nastavení  
- CD s fotodokumentací stavby 
- Ostatní doklady vyplývající z projektové dokumentace a požadavků investora 
 

Při zjištění odchýlení skutečnosti na stavbě od zpracované PD, které by vyžadovaly nějaké 
změny, bude dopředu  přizván k odsouhlasení těchto změn zástupce investora, dle potřeby 
TDI, autorský dozor, popř. obce Ohrazenice, přičemž bude o této skutečnosti sepsán zápis do 
stavebního deníku.   
 

Dílo musí splňovat podmínky zadávací projektové dokumentace, podmínky územního a 
stavebního povolení a musí být v souladu s příslušnými českými, případně technickými 
platnými normami (ČSN), s obecně závaznými právními předpisy a předpisy pro provádění 
prací danými charakterem a rozsahem této zakázky. Dodavatel bude při uplatňování norem 
postupovat jednotně na celé stavbě. 

Veškeré použité materiály musí být použity jako nové a musí mít 1. jakostní třídu, pokud není 
v zadávací projektové dokumentaci požadováno jinak. 

Veškeré použité materiály a zařízení musí být schváleny pro použití v ČR. Během realizace 
díla bude klást zhotovitel důraz na maximální kvalitu provedených prací. Před zahájením 
realizace stavby předloží zhotovitel investorovi seznam veškerých materiálů, výrobků a 
zařízení (konkrétní názvy, značky, výrobci apod.), které hodlá při realizaci díla použít. Použití 
uvedených materiálů, výrobků a zařízení podléhá písemnému schválení investora. 

Pokud projektová zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na jednotlivá 
obchodní jména nebo označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro 
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určitého podnikatele za příznačné, je možno tyto výrobky a materiály nahradit obdobnými s 
technicky a kvalitativně srovnatelnými parametry. V tom případě uchazeč v nabídce uvede 
obchodní názvy a výrobce těchto výrobků a materiálů, příp. údaje prokazující dodržení 
funkčních a kvalitativních parametrů min. v úrovni stanovené zadávací dokumentací. 
 
Zadavatel požaduje, aby uchazeč ve své nabídce předložil seznam předpokládaných 
subdodavatelů podílejících se na plnění předmětu zakázky v objemu vyšším než 10% z jejího 
celkového finančního objemu a všech subdodavatelů, prostřednictvím kterých prokazuje 
některý z kvalifikačních předpokladů. 
 
 

4. Další požadované součásti dodávky 
 
 

Vybraný dodavatel je povinen v rámci plnění předmětu zakázky zajistit a do ceny díla 
zahrnout veškeré další činnosti související s realizací stavby. Jedná se zejména o: 
 

- zajištění veškerých technických podmínek podle projektové dokumentace uvedené v čl. 2., 
podmínek tohoto zadání a standardů vlastníka a provozovatele vodohospodářského 
majetku 

- včasné oznámení o zahájení stavby majitelům pozemků dotčených stavbou; 
- zajištění podrobné informovanosti obyvatel objektů v řešené lokalitě o průběhu stavby a 

harmonogramu prací 
- zajištění prostoru a vybudování zařízení staveniště; 
- poplatky za užívání veřejného prostranství, nebo za případné pronájmy pozemků 

použitých k účelům stavby, nebo na zařízení staveniště budou součástí cenové nabídky 
- zajištění aktuálních stanovisek správců inženýrských sítí a vytýčení podzemních zařízení, 

a v případě jejich křížení či souběhu v otevřeném výkopu, jejich písemné předání zpět 
jejich správcům před zásypem; 

- zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele; 
- zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany 

životního prostředí a zeleně, příp. ostraha stavby a staveniště; 
- péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, zimní opatření, nutný 

rozsah pojištění; 
- zajištění provozu a funkčnosti stávajících zařízení, které budou při realizaci stavby 

dotčeny; 
- vypracování a projednání návrhu dočasných dopravních opatření;  
- zajištění povolení zvláštního užívání komunikací v souladu s postupem výstavby, včetně 

správních poplatků a povolení k užívání dalších, stavbou dotčených pozemků (skládky 
materiálu, mezideponie atd.); 

- zřízení, údržba a likvidace dopravního opatření (včetně případné světelné signalizace), 
řádná údržba přechodů a lávek pro pěší a přístup k nemovitostem; 

- zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, zajištění každodenního čištění komunikací 
dotčených provozem zhotovitele; 

- pasportizace objektů, resp. dokumentaci současného stavu objektů, které by mohly být dle 
názoru zhotovitele jeho stavební činností dotčeny, v takovém rozsahu a v takových 
podrobnostech, které budou přiměřeně navržené technologii výstavby, umístění, 
charakteru a stavu objektů, časovému postupu a použité mechanizaci. V důležitých 
případech zajistí zhotovitel pro archivaci také následnou dokumentaci objektů po realizaci 
díla. Pasportizace bude provedena v rozsahu a obsahu dle Technické specifikace (dále jen 
TS); 
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- fotodokumentace průběhu díla; zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou 
fotodokumentaci realizace díla dle TS. Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a 
bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím;  

- provedení kamerové prohlídky gravitačních kanalizačních stok v celém rozsahu dle TS; 
- provedení zkoušek vodotěsnosti kanalizačních stok v celém rozsahu (vodou, nebo 

vzduchem) 
- zpracování a dodání provozních předpisů včetně návrhu provozního řádu kanalizace;   
- dodání průvodní technické dokumentace, seznamu doporučených náhradních dílů, 

předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky. Průvodní technická dokumentace a 
provozní předpisy jednotlivých zařízení v českém jazyce budou předány objednateli 
alespoň ve 4 vyhotoveních,  

- příprava a provedení předepsaných zkoušek dle TS, seřízení a uvedení do provozu, 
zaškolení obsluhy;  

- inženýrská a kompletační činnost zhotovitele dle TS; 
- zhotovení dokumentace skutečného provedení díla; 
- likvidace odpadů a hmot souvisejících s prováděním stavby a předložení dokladů o 

uložení odpadů dle zákona o odpadech; 
- zajištění skládky přebytečného výkopku včetně úhrad skládkovného 
- organizace a úhrada slavnostního zahájení a zakončení díla; 
- ostatní potřebné činnosti ke kompletnímu provedení díla 
 

Veškeré související činnosti jsou podrobně rozepsány v příloze č. 8 této ZD – v tzv. 
„Technické specifikaci“, která bude závaznou přílohou smlouvy o dílo. Veškeré náklady 
na tyto související činnosti budou zahrnuty v ceně díla a oceněny v položce „Inženýrská 
a kompletační činnost“. 
 
 

5. Kritéria hodnocení 
 

Jediným hodnotícím kritériem je NABÍDKOVÁ CENA . 
 
 

6. Podmínky k účasti 
 

6.1 Prokázání kvalifikace uchazeče: 
- splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč čestným 

prohlášením - vzor prohlášení je přílohou č. 2 Zadávací dokumentace l 
- profesní kvalifikační předpoklady prokáže uchazeč v následujícím rozsahu 

a)  výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence, pokud je v ní zapsán podle 
zvláštních právních předpisů 

b)  oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 
odpovídajícím předmětu této zakázky 

c)  doklad osvědčující odbornou způsobilost uchazeče, nebo osoby, jejímž 
prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. Pro tuto zakázku musí 
dodavatel dále předložit doklad o autorizaci v oboru vodohospodářské stavby 
dle zákona č. 360/1992 Sb., v platném znění, a to u osob, jejímž 
prostřednictvím zabezpečuje odbornou způsobilost. U těchto osob zároveň 
uvede jejich pracovně právní vztah k dodavateli (uchazeči) 
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- Zadavatel požaduje také prokázání technických kvalifikačních předpokladů a  to v 
následujícím rozsahu: 
a)  Uchazeč předloží seznam jeho významných obdobných zakázek realizovaných 

v posledních 2 letech. Za obdobné zakázky se v tomto případě považují 
zakázky v oblasti vodohospodářských staveb. V seznamu bude uveden název a 
stručný popis předmětu zakázky, její finanční objem, doba plnění, název a 
kontakt na objednatele 

b) Tento kvalifikační předpoklad splní uchazeč, který výše uvedeným způsobem 
prokáže, že jako hlavní dodavatel, nebo subdodavatel v posledních pěti letech 
řádně realizoval alespoň 2 obdobné zakázky s finančním objemem každé 
z nich min. 5 mil. Kč bez DPH 

 
Veškeré požadované doklady, osvědčení a prohlášení mohou být předloženy v prostých 
kopiích. Zadavatel má právo požadovat před uzavřením smlouvy předložit originály nebo 
ověřené kopie dokladů prokazující splnění kvalifikace. 
 

Dodavatel zapsaný v seznamu kvalifikovaných dodavatelů může prokázat splnění základních 
kvalifikačních předpokladů v plném rozsahu a profesních kvalifikačních předpokladů 
výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne starším než 90 dnů.¨ 
 

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace vymezené 
zadavatelem v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat 
prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit: 

- Doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu a profesního 
kvalifikačního předpokladu subdodavatele  

- Smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele 
k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění této 
zakázky. 

 

6.2 Komplexní zabezpečení dodávky předmětu poptávky dle tohoto zadání a jeho příloh 
 
6.3 Akceptace nejpozdějšího termín dokončení stavebních prací a předání díla do 30.6.2012 

- uchazeč ve své nabídce může nabídnout i kratší termín 
 
6.4 Dodržení obchodních podmínek zadání: 

- Přílohou č. 4 této zadávací dokumentace jsou povinné obchodní podmínky, které 
jsou připraveny formou návrhu SoD. Uchazeč jako součást nabídky předloží návrh 
smlouvy o realizaci předmětu tohoto zadání, který musí obsahovat veškeré 
obchodní podmínky dle uvedené přílohy č. 4 této ZD. 

- Uchazeč do obchodních podmínek doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu 
smlouvy (zejména vlastní identifikaci a nabídkovou cenu a popřípadě další údaje) a 
takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy 

- Obchodní podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu. Nabídka uchazeče 
musí respektovat stanovené obchodní podmínky a v žádné části nesmí obsahovat 
ustanovení, které by bylo v rozporu s obchodními podmínkami a které by 
znevýhodňovalo zadavatele. 

- Návrh smlouvy obsažený v nabídce musí být ze strany uchazeče podepsán 
statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou 
v souladu se způsobem jednání jménem uchazeče (originál či prostá kopie 
zmocnění musí být v takovém případě součástí návrhu smlouvy uchazeče). 
Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy není předložením řádného návrhu 
požadované smlouvy a nabídka uchazeče je v takovém případě neúplná a zadavatel 
vyloučí takového uchazeče z další účasti v zadávacím řízení 
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6.5 Vypracování cenové nabídky:  
- Ocenění přiložených výkazů výměr a vyplnění povinných příloh 
- Ocenění ostatních nákladů nutných k realizaci díla a jeho uvedení do provozu, 

zejména prací a dodávek, které nejsou specifikovány ve výkazu výměr a které 
uchazeč považuje za nutné k bezproblémovému dokončení díla, veškeré činnosti 
dané podmínkami územního rozhodnutí, stavebního povolení, činnosti popsané 
v tomto zadání a příloze č. 8 - Technické specifikace. Všechny požadavky tohoto 
zadání budou součástí cenové nabídky. Souhrn tšchto nákladů uvede uchazeč ve 
své cenové nabídce pod jednou položkou „Inženýrská a kompletační činnost“. 
Součet těchto nákladů zároveň zahrne uchazeč do Nabídkového listu ceny, do 
položky Inženýrská a kompletační činnost. 

- Přehled cen jednotlivých objektů nabídky uvede uchazeč do zvláštní tabulky 
„Nabídkový list ceny“, ze kterého bude patrná kompletní cena celé zakázky.  

- Výkaz výměr je spolu s Nabídkovým listem ceny na přiloženém CD. 
 
 

7. Obsah zpracované nabídky 
 

7.1 Krycí list nabídky – identifikační údaje uchazeče, celková cena 
7.2 Stručné představení firmy, reference, kvalifikační předpoklady 
7.3 Návrh smlouvy o dílo – s dodržením požadavků stanovených přílohou č. 4 
7.4 Vypracování Nabídkového listu ceny 
7.5 Návrh nabídkové ceny v rozsahu dle bodu 6.5 tohoto zadání 

 
 

8. Zadávací a projektová dokumentace 
 
8.1 Zadávací a projektová dokumentace stavby bude uchazeči poskytnuta za úhradu, na 

základě objednávky 
8.2 Zadávací a projektovou dokumentaci si uchazeč může objednat následujícími způsoby: 

• Elektronicky : na adrese cerna@vhsturnov.cz 
• Poštou: na adrese VHS Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov  

8.3 Poplatek za poskytnutí zadávací dokumentace činí 1.500,- Kč bez DPH (1.800,- Kč 
s DPH) 

8.4 Zadávací dokumentaci je možno obdržet: 
• Osobně - v kanceláři VHS Turnov, Ant. Dvořáka 287, 511 01 Turnov a úhradu 

provést v hotovosti při převzetí dokumentace 
• Poštou - v tomto případě je nutno úhradu provést převodem na účet VHS, č.ú. 27-

785640277/0100, v.s. 043011. Zadávací dokumentace bude odeslána až po obdržení 
platby na účet VHS Turnov 

8.5 Objednávky budou přijímány do 22.7.2011 včetně  
 
 

9. Doplňující informace 
 
9.1 Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo kdykoliv 

řízení přerušit. 
9.2 Lhůta pro podávání nabídek: do úterá, 2. srpna 2011 do 1200 hod. 
9.3 Místo pro podávání nabídek: VHS Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov 
9.4 Termín vyhodnocení nabídek: do 7.9.2011 
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Dodatečné informace poskytuje:  
 

Dalibor Zmeko 
investiční technik VHS Turnov 
tel: 481 312 206, 602 786 748, zmeko@vhsturnov.cz  

 
 

Nabídky budou předloženy písemně v českém jazyce a lze je předávat osobně v kanceláři 
VHS v Turnově, nebo doporučeně poštou na výše uvedenou adresu VHS Turnov.  
 
Nabídky budou zalepeny v obálce a označeny heslem „Neotvírat – VŘ – Ohrazenice - 
dostavba kanalizace“. 
 
Osobní doručení nabídky je možné v úředních dnech – pondělí a středa v době od 800 – 1200 
hod. a od 1300 – 1700 hod. V ostatní pracovní dny je možné nabídky osobně předat po 
telefonické dohodě.  
 
Zadavatel nevlastní žádný další stupeň projektové dokumentace, její případné objednání a 
úhrada je záležitostí vybraného zhotovitele předmětu poptávky. V případě potřeby ocení 
uchazeč další stupeň PD ve své nabídce  –  v nabídkovém listu ceny.  
 
Toto poptávkové řízení se neřídí postupy stanovenými v zákoně č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění, neboť se jedná výjimku z působnosti zákona ve smyslu § 19 
odst. 1 zákona pro podlimitní veřejné zakázky zadávané v souvislosti s výkonem relevantní 
činnosti.  
 
 

10. Přílohy zadávací dokumentace:  
 

č. 1  Vzor titulního listu nabídky 

č. 2  Formuláře pro zpracování nabídkové ceny – nabídkový list ceny a výkaz výměr včetně 
rekapitulace  

č. 3 Vzor čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů 

č. 4 Obchodní podmínky – návrh SoD 

č. 5 Projektová dokumentace k zadávacímu řízení zpracovaná projektovou kanceláří 
Aquecon, s.r.o., Masarykova 125/368, 400 01 Ústí nad Labem, pod zak.č. 2007-
043/0047 

č. 6 Územní rozhodnutí  
č. 7 Stavební povolení 
č. 8 Technické specifikace 
č. 9 Formulář finančního harmonogramu plnění díla 
č. 10 Formulář věcného harmonogramu postupu prací 
 
V Turnově dne 24. června 2011 
 
 
 
 
 
 
 

       Ing. Milan Hejduk 
     předseda Rady sdružení VHS Turnov 


