



VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV



se sídlem v Turnově, Antonína Dvořáka 287, IČO 49295934, DIČ CZ49295934 zastoupené Ing. Milanem Hejdukem, předsedou Rady sdružení VHS Turnov, jako zadavatel ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon), vyhláší se odkazem na § 158 odst. 1 ZZVZ (nejde o zadávací řízení v režimu ZZVZ)

výzvu

na podání nejvhodnější nabídky v rámci veřejného poptávkového řízení na dodavatele služby

TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA KOORDINÁTORA BOZP

při akci:

„Turnov, Ohrazenice, Přepěře – rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Nádražní ulici a vodovodu v Přepěřích – I. etapa“

Zadávací podmínky sektorové veřejné zakázky

Ve smyslu § 151 ZZVZ

I. Základní údaje o zadavateli:

Vodohospodářské sdružení Turnov
Antonína Dvořáka 287
511 01 Turnov
Kraj Liberecký
IČO: 49295934
DIČ: CZ49295934
Právní forma: dobrovolný svazek obcí
Pověřená osoba: Ing. Milan Hejduk, předseda Rady sdružení VHS Turnov
Zástupce zadavatele pro tuto zakázku: Andrea Bimová

Tel: 481 313 481
Mobil: 602 786 843

ID: c97y33
E-mail: info@vhsturnov.cz

1

2. Předmět sektorové veřejné zakázky:

Předmětem sektorové veřejné zakázky je zajištění technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP (podle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.). Dále pak související inženýrské činnosti při realizaci akce „Turnov, Ohrazenice, Přepěře – rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Nádražní ulici a vodovodu v Přepěřích – I. etapa“ podle projektové dokumentace ve stupni DSP/DPS z 01/2017, zpracované Ing. Evženem Kozákem, Loukov a dle samostatných projektových dokumentací pro území města Turnov a obcí Ohrazenice a Přepěře z roku 2016, zpracované firmou VRV, a.s. Praha.

Projektové dokumentace jsou zpracovány pro celý rozsah první i druhé etapy. Předmětem díla v této vyhlášené zakázce je pouze I. etapa, která je zachycena v přílohách výzvy.

3. Informace o stavbě:

Předmětem veřejné zakázky je výstavba přivaděče pitné vody a rozvodné sítě včetně souvisejících objektů za účelem zajištění dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství do velké části skupinového vodovodu Turnovska sloužícího veřejné potřebě.

V rámci předmětu veřejné zakázky bude rekonstruováno:

- 1.117 m kanalizačních řadů v materiálu KT, ŽB (ŽB pouze 5 m)
- 834 m kanalizačních přípojek PVC SN 12 (celkem 62 ks)
- 2.424 m vodovodních řadů v materiálu TL, PE 100 RC
- 787 m vodovodních přípojek v materiálu PE 100 RC (celkem 122 ks)

Podrobně je předmět zakázky vymezen v projektové dokumentaci, která tvoří přílohu této výzvy.

Doba realizace se předpokládá 6,5 měsíce.

Předpokládaný termín předání staveniště: únor 2018

Předpokládané dokončení díla: 31. 08. 2018

Předpokládaná cena stavby je 33 mil. Kč bez DPH.

4. Termíny výstavby a činností TDS a koordinátora BOZP:

Předpokládaný termín zahájení činnosti TDS a koordinátora BOZP: 01/2018

Předpokládaný termín ukončení činnosti TDS: 09/2018

Předpokládaný termín vydání kolaudačního souhlasu: 09-10/2018

Termínem zahájení činnosti TDS i koordinátora BOZP se rozumí podrobné seznámení se s projektovou dokumentací stavby a příprava podkladů k předání staveniště a zpracování plánu BOZP.

Termínem ukončení základní činnosti TDS se rozumí:

- kompletní předání díla, zajištění komplexní předávací dokumentace dokončeného díla včetně kontroly dokladovosti
- zajištění činnosti k odstranění vad a nedodatků a kontrola jejich provádění
- vyklizení staveniště

2

Následně činnosti TDS:

- zajištění kolaudačního souhlasu stavby včetně všech potřebných dokladů

Činnost koordinátora BOZP bude ukončena po ukončení realizace díla, po podpisu předávacího protokolu a současně po předání všech dokumentů o činnosti TDS k archivaci.

5. Minimální požadovaná účast na stavbě:

TDS

- **Průběh stavebních prací:**
- Základní činnost TDS je minimálně 5 x 4 hod. týdně na staveništi + 2 hod. o víkendů na staveništi + 5 x 1 hod. týdně administrativa + 1x týdně kontrolní den nebo pracovní porada (2 hod.). Požadovaný rozsah činnosti TDS bude kalkulován v rozsahu 28 týdnů a obnáhje období od předání staveniště po jeho očekávané vyklizení, rozsah požadovaných činností je **812 hodin**.

Ostatní výkon TDS:

- Činnost před předáním staveniště – projednání harmonogramů s dodavatelem, příprava předání staveniště, koordinace všech činností. Požadovaný rozsah činností je **50 hodin**.
- Řešení nečekaných komplikací zjištěných v průběhu stavby – zajištění vstupních informací projektáři, dohled a účast na jednáních investora, či zastupitelstva města, rozsah požadovaných činností je **60 hodin**.
- Činnost po ukončení stavby – jde zejména o dokončení procesu odstranění vad a nedodělků věcných i dokumentace o stavbě, realizace procesu zajištění vydání kolaudačního souhlasu. Požadovaný rozsah činností je **108 hodin**.

Celková minimální činnost výkonu TDS je 1030 hodin (bude oceněno v nabídce).

Stavované hodiny neobnáhají čas potřebný pro přesun uchazeče z jeho sídla, nebo jiné stavby na staveniště, ale pouze čas strávený přímo na staveništi.

V případě, že nebude moci TDS vykonávat svoji činnost – nemoc, dovolená, apod. – musí do nabídky navrhnout způsob náhradního řešení a po odsouhlasení investora jej zabezpečit.

Pokud bude reálná potřeba činnosti činnosti TDS vyšší, než je uvedena výše, má se za to, že ji uchazeč zahrnul dle svých zkušeností do své cenové nabídky.

Pokud dojde k prodloužení lhůty výstavby akce zároveň dojde k navýšení rozsahu požadavku na činnost TDS, bude uzavřen smluvní dodatek v duchu zadávací dokumentace, nabídky a uzavřené smlouvy.

Způsob fakturace:

Odvedená práce bude vykazována pro kontrolu objednateli v měsíčních intervalech dle vykázaných hodin, a to formou emailového podkladu, který bude po odsouhlasení sloužit jako podklad pro měsíční fakturaci. Součet všech měsíčních fakturovaných částek nesmí být vyšší, než stanovena celková hodnota zakázky – celková výše nabídky uchazeče.

KOORDINÁTOR BOZP

Zadavatel požaduje přítomnost koordinátora BOZP na každém kontrolním dni – tj. 1x měsíčně a dále 2x týdně na staveništi pro kontrolu provádění stavby. Ostatní činnosti budou oceněny uchazečem podle požadovaných současných výkonů a jeho zkušeností.

3

6. Požadované součastí výkonu:

Při přípravě, realizaci a vyhodnocení celého projektu bude uchazeč vykonávat veškeré povinnosti a činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP dle požadavků tohoto zadání a ve prospěch naplnění obchodní smlouvy mezi investorem a zhotovitelem díla, dle požadavků provozovatele vodohospodářského majetku investora a dalších dodatečných povinností partnerů při výstavbě poskytlých dotčených a finančních příspěvků.

TDS

TDS bude na celém předmetném díle pokrývat veškerý rozsah celého projektu stavby dle podmínek uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na zhotovitele a smlouvě s vybráným zhotovitelem.

Činnost TDS bude při přípravě, realizaci a vyhodnocení projektu obsahovat zejména následující úkony a postupy:

- základní kontrola projektové dokumentace a cenové nabídky před zahájením stavby a průběžná kontrola v průběhu realizace stavby
- řešení všech přípravných činností s dodavatelem stavby vedoucích k předání staveniště (projednání harmonogramů a dalších souvislostí, projednání objízdných tras)
- protokolární předání staveniště zhotoviteli za spoluúčasti investora
- odpovědnost za všeobecné řízení a koordinaci všech subjektů a činností směřující k realizaci projektu
- kontrola a odsouhlasování fakturace
- součinnost s provozovatelem vodohospodářského majetku z důvodu plynného zabezpečení všech jeho činností
- součinnost s koordinátorem BOZP investora dle aktuálních potřeb z hlediska dodržování bezpečnosti práce
- důsledné sledování postupů provádění díla
- příprava podkladů a rozhodování o operativních řešeních problémů
- aktivní vyhledávání a řešení nedostatků u zhotovitele stavby v rámci realizace projektu a písemné upozorňování objednatelů na možnosti přijetí úsporných opatření v rámci realizace projektu a předcházení nedostatků a mimořádných nákladů
- kvalitní a včasné vypracování všech podkladů pro monitoring průběhu realizace projektu pro účely výkaznictví vůči správci dotčeného titulu (zprávy o průběhu akce)
- kontrola dodržování podmínek stavebního nebo vodoprávního povolení po dobu realizace stavby
- evidence, posuzování a schvalování změn oproti PD při provádění prací
- organizace a řízení pravidelných kontrolních dnů (pracovních porad) se zhotovitelem díla v předpokládaném týdenním intervalu, organizace a řízení pracovních porad s dalšími partnery dle potřeby průběhu díla
- vyhotovení zápisů ze všech jednání do lhůty dvou pracovních dnů a sledování plnění úkolů z kontrolních dnů, pracovních porad a osáňních jednání
- zabezpečení informací o výstupu investora vůči okolí stavby
- projednávání realizace jednotlivých přípojek s majiteli nemovitosti (odsouhlasení trasy přípojek na místě stavby)
- koordinace činností osáňních zastupců inženýrských sítí v prostoru staveniště
- koordinace a navazující stavbou LK rekonstrukce silnice II/610 a III/279, která bude na stavbu VH sítí navazovat (pouze případná přípravná jednání, realizace stavby LK bude probíhat až po skončení stavby VH sítí)

4

- projednání a dozor nad řešením všech dopravních komplikací rozsáhlého díla
- kontrola postupu prací podle časového harmonogramu stavby, případně zpracování návrhu opatření investorem pro zlepšení postupu prací a odstranění důležitých skluzů v plnění harmonogramu stavby
- kontrola skutečných výměr a potvrzování provedených prací ve stavebním deníku, včetně kontroly správnosti a úplnosti vedení stavebního deníku
- převzetí a kontrola měšičních výkazů o uskutečnění prací zpracovaných zhotovitelem (podklady k fakturaci), kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti soupisů provedených prací, položkových rozpočtů, souhrnů a faktur, jejich soulad se smluvními podmínkami
- kontrola a vyhodnocování čerpání nákladů stavby a využití rezervy
- projednání a dosažení dohod při uplatňování víceprací a méněprací zhotovitelem a poskytnutí písemných doporučení objednateli v těchto věcech (kontrola jednotlivých položek, jejich výměr a cen dle aktuálního ceníku RTS, ÚRS)
- kontrola a převzetí těch částí dodávek, které budou v dalším postupu výstavby zakryty nebo se stanou nepřístupnými
- průběžné kontroly a vyhodnocování přijatých opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovnicků ze strany zhotovitele
- osobní účast TDS na předepsaných zkouškách, kontrola a evidence výsledků zkoušek a dokladů prokazujících kvalitu prováděných prací a dodávek
- podíl na organizačním zajištění inženýrského a komplexního vyzkoušení části, nebo převzetí díla, účasti na těchto zkouškách
- příprava podkladů pro odezdání dokončené stavby nebo její části a organizace jednání o odezdání a převzetí díla s jeho provozovatelem
- kontrola a dohled nad průběžným předáváním podkladů od zhotovitele investorem (např. pasportizace, fotodokumentace, apod.)
- protokolární převzetí staveniště od zhotovitele po ukončení prací
- řízení procesu odstavení vad a nedodatků po převzetí díla
- zajištění přípravy stavby pro kolaudační řízení
- zajištění kolaudace stavby včetně vydání kolaudačního souhlasu
- archivace všech dokumentů včetně pracovních podkladů z průběhu provádění stavby a předání archivu investorem po dokončení stavby včetně fotodokumentace stavby
- následné a správné vykazování výkonu služeb TDS v průběhu prací na projektu, a to formou měsíčních výkazů odpracované doby odsouhlasených zástupcem investora

KOORDINÁTOR BOZP

- Koordinátor BOZP bude provádět svoji činnost v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb.
- Činnost koordinátora BOZP bude obsahovat zejména následující úkoly a postupy:
 - zpracování plánu BOZP v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. včetně navrženího systému koordinace spolupráce zhotovitele s dalšími subodávateli při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví v místě realizace. Podmínkou pro kvalitu zpracování je identifikace rizik a zpracování návrhů na jejich řešení
 - kontrola bezpečného provádění jednotlivých činností na staveništi, přílehlých plochách staveniště a vjezdech na staveniště
 - koordinace a spolupráce na zamezení zvýšeného rizika působení stavebních prací mimo staveniště se zřetelem na dodržování pravidlů na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňování na zjištěné nedostatky a kontrola nápravy ze strany zhotovitele

5

- vyjadřování se k jednotlivým technologickým a pracovním postupům jednotlivých zhotovitelů z hlediska naplnění požadavků na zajištění BOZP při provádění daných prací
- podávání podnětů a na vyžádání zhotovitele doporučení technických řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a cenové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat
- upozorňování zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby, a kontrola nápravy, oznamování zadavatelí stavby případně podle předchozího bodu, nebyla – li přijata opatření ke zjevnému nápravě.
- vypracovávání měšičních kontrolních protokolů koordinátora - záznamy o zjištěných nedostacích v oblasti BOZP na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitel, a dále záznam udaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny
- podněty a doporučení technických řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních a technologických postupů
- sledování dodržování plánu BOZP zhotoviteli a projednávání opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků
- v rámci kontrolních dnů stavby systematické vyhodnocování dodržování pravidel BOZP a plnění všech přijatých opatření
- ve spolupráci s příslušným oblastním inspektorátem práce kontrola plnění všech požadavků dodržení předpisů BOZP při realizační stavby, a to včetně ohlášení zahájení stavebních prací OIP
- předání kompleťovaných výstupů z činnosti po ukončení stavebních prací

Podmínky k činnosti TDS a koordinátora:

Uchazeč použije ke své činnosti připravené zázemí v areálu zařízení staveniště a vlastní zázemí. Veškeré vybavení a pomůcky ke zdánlivému vykonávání všech činností jsou věci uchazeče. Veškeré dopravní náklady (cestovné, kopírovací služby, atd.) spojené s vykonáváním funkce TDS a koordinátora BOZP zahrne uchazeč do cenové nabídky.

7. Kritéria hodnocení:

Jediným hodnotícím kritériem je celková **NABÍDKOVÁ CENA** za obě zaklávané činnosti, tedy TDS a koordinátora BOZP dohromady.

- nabídková cena za provádění TDS bude stanovena jako násobek nabídnuté hodinové sazby uchazeče a počtu hodin dle čl. 5 tohoto zadání,
- nabídková cena za provádění koordinátora BOZP bude stanovena uchazečem podle požadovaných součástí výkonu a zkušenosti uchazeče.

8. Podmínky k účasti:

- 8.1 Předložení nabídky v rozsahu dle čl. 9
- 8.2 Spnění základních kvalifikačních předpokladů uchazeče - způsobilost pro činnost v rozsahu předmetu této veřejné zakázky (životnostně oprávnění), osvědčení k provádění koordinátora BOZP.
- 8.3 Předložení referenčních listin o zabezpečení činnosti TDS na stavbách obdobného charakteru (na konkrétní osobu, která bude TDS zabezpečovat):

6

- zajištění činnosti TDS na dvou vodohospodářských stavbách o celkové výši stavby minimálně 10 mil Kč a 5 mil. Kč bez DPH. Z předložených referencí musí být minimálně jedna na stavbu vodohospodářských sítí včetně řešení přípojek.
 - pro splnění podmínek ZD budou dostateční i subdodavatelské reference na TDS
 - všechny předložené reference budou za období 2010 – 2017.
- 8.4 Předložení příkazní smlouvy s minimálními požadavky na smluvní podmínky:
- splatnost faktur 30 dní
 - termíny dle čl. 4 zadání
 - rozsah činnosti dle čl. 5 a 6 zadání
 - příprava a odevzdání kompletní předávací dokumentace dle ke kolaudačnímu řízení a podání žádosti o kolaudaci do jednoho měsíce po dokončení prací (předání dokladové části)
- 8.5 Vyprocování cenové nabídky dle podmínek tohoto zadání.
- 8.6 Vyprocování návrhu příkazní smlouvy.

9. Obsah zpracované nabídky:

- 9.1 Kvalifikační předpoklady dle bodu 8.2 zadání
- 9.2 Stručné představení, reference dle bodu 8.3 zadání
- 9.3 Návrh nabídkové ceny včetně předložení nabídkového listu
- 9.4 Návrh příkazní smlouvy – s dodržením požadavků stanovených v odstavci 8.4.

10. Doplňující informace:

- 10.1 Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo kdykoliv řízení přerušit.
- 10.2 Zadavatel si vyhrazuje právo mírněho posunu termínů zajištění TDS a koordinátora BOZP v návaznosti na případné aktuální problémy při přípravě a realizaci díla.

11. Informace poskytuje:

- 11.1 Informace poskytuje Andrea Bimová, VHS Turnov, tel: 481 313 481, 602 786 843, email: bimovai@vhsturnov.cz
- 11.2 Prohlídka kompletní projektové dokumentace v tištěné podobě: individuálně po dohodě na tel. 602 786 843 – Andrea Bimová. Na vyžádání je možné poskytnout k PD výkaz výměr stavby v elektronické podobě. V současné době je pro tuto akci vypřána veřejná zakázka na stavební práce (informace na profilu zadavatele www.vhsturnov.cz)
- 11.3 Prohlídka staveniště: individuálně.

12. Soutěžní lhůty:

- 12.1 Lhůta pro podávání nabídek: do úterý 16. ledna 2018 do 11.00 hodin do kanceláře VHS v Turnově.

13. Forma a proces pro předložení nabídky:

- 13.1 Nabídky budou předloženy písemně v českém jazyce a lze je podávat osobně nebo doporučeně poštou na adresu VHS Turnov. Nabídky budou zalepeny a označeny heslem „Neotvírat – poplatkové řízení TDS – Turnov, Ohrazenice, Přepaře –“


rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Nádražní ulici a vodovodu v Přepařích – I. etapa“

13.2 Adresa pro předložení nabídek:

13.3 Vodohospodářské sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

Osobní doručení nabídky je možné v úředních dnech – pondělí, středa v době od 8.00-12.00 a od 13.00-17.00 hodin. V ostatní pracovní dny je možné nabídky osobně předat po předchozí telefonické dohodě termínu.

V Turnově dne 21. 12. 2017



Ing. Milan Hejlik
předseda Rady sdružení VHS Turnov

Příloha č. 1: Nabídkový list
Příloha č. 2: Projektová dokumentace stavby

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV**
A Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ48293934, IČO: 43295934
tel.: 481 313 481