

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu obce Ohrazenice

Smluvní strany:

Obec Ohrazenice, zastoupená Františkem Novákem – starostou obce
Ohrazenice č.p.81, 511 01 Turnov

IČO 00275956

Číslo účtu: 1517992/0300

dále jen "poskytovatel" na straně jedné

a

Vodohospodářské sdružení Turnov, zastoupené Ing. Milanem Hejdukem, Předsedou Rady
sdružení VHS Turnov

Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

IČO: 49295934

číslo účtu 3710462/0800

dále jen "příjemce" na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 159 a násl.zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů tuto

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu obce Ohrazenice:

Článek I. Předmět smlouvy

Smluvní strany uzavírají smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu obce Ohrazenice na
realizaci akce: „**Odstranění manganu z vodovodní sítě Turnovska**“ podle projektové
dokumentace ve stupni DSP z 10/2016, zpracované firmou VAK PROJEKT Radek Hnát, Turnov.

Rozsah investiční akce je určen: výše uvedenou projektovou dokumentací, související výzvou
veřejné zakázky a nabídkou zhotovitele ze dne 31. 10. 2017 a zahrnuje zejména:

Výstavbu nového věžového VDJ Ohrazenice o akumulaci 150 m³ včetně technologie, elektro části,
telemetrie a přenosu dat, venkovních úprav, zpevněných ploch, odvodnění, oplocení. Z důvodu
výstavby věžového vodojemu dojde ke zkapacitnění čerpací stanice Ohrazenice, stávající ATS bude
technicky i technologicky upravena. Stávající vodojem Ohrazenice akumulaci 2 x 300 m³ a
manipulační komora pro vodojem 1000 m³ budou technologicky a stavebně upraveny tak, aby byly
schopné funkčního propojení a následného optimálního využití s novostavbou vodojemu.
Výstavbu vodovodních sítí v průmyslovém areálu Vesecko.

Stavbou dojde k realizaci:

- Výstavby nového věžového vodojemu Ohrazenice o akumulaci 150 m³
- Modernizace technologie a vyvolané stavební úpravy ve stávajícím vodojemu 2 x 300 m³
- Úpravu technologie v manipulační komoře a vyvolané stavební úpravy
- Modernizace technologie a vyvolané stavební úpravy v manipulační komoře stávajícího vodojemu
1 x 1000 m³
- Výtlačný vodovodní řad TLT 200 v délce 1.460 m
- Zásobovací a rozváděcí vodovodní řady TLT 80, 100, 150 a 200 v celkových délkách 2.481 m
- Vodovodní přípojky v počtu 13 ks v celkové délce 343 m
- Areálové vodovodní řady v délce 212 m
- Úpravy 4 ks armaturních a vodoměrných šachet
- Areálové rozvody elektřiny, telemetrie, ASŘ a přenosu dat
- Odvodnění vodojemů v délce 139 m
- Úpravy povrchů – úprava komunikací Ohrazenice a příjezdová a areálová komunikace Vesecko

Dodavatelem stavby je firma **SYNER VHS Vysočina, a.s.** Na Hranici 14, 586 01 Jihlava. Technický dozor stavebníka zajišťuje firma VIS, s.r.o., Hradec Králové, autorský dozor stavebníka zajišťuje Radek Hnát, Turnov, odborný dohled stavebníka Ing. Petr Chval, Turnov. Realizace stavby byla zahájena 31.1.2018, termín dokončení je podle smlouvy o dílo stanoven na 30.6.2019. Celková cena díla je podle nabídky zhotovitele stanovena na 68 879 000,00 Kč bez DPH.

Článek II. Výše dotace a její uvolnění

Celková výše investiční dotace z rozpočtu obce Ohrazenice činí **Kč 1 000 000,--** (slovy: jeden milión korun českých).

Investiční dotace bude poskytnuta na účet žadatele do 30.9.2018.

Článek III. Podmínky čerpání dotace

1. Příjemce se zavazuje použít poskytnutou dotaci pouze k výdajům uvedeným v čl. I. této smlouvy a v souladu s podmínkami v této smlouvě uvedenými.
2. O použití a využití poskytovatelem poskytnutých finančních prostředků povede příjemce samostatnou průkaznou evidenci.
3. Do způsobilých výdajů na realizaci investiční akce se započítávají jen ty uhrazené výdaje, které vzniknou příjemci v souvislosti s realizací investiční akce. Daň z přidané hodnoty (dále jen "DPH") není považována za způsobilý výdaj, neboť příjemce uplatní nárok na odpočet DPH na vstupu.

4. Příjemce se zavazuje dotaci vyúčtovat nejpozději do 31. 12. 2019, a to předložením závěrečného vyúčtování.
5. K závěrečnému vyúčtování předloží příjemce kopie účetních resp. daňových dokladů nebo zjednodušených daňových dokladů (např. faktury, účtenky, paragony, výdajové pokladní doklady) týkající se realizace investiční akce dle čl. I této smlouvy, a to **minimálně ve výši poskytnuté dotace**, včetně výpisů z účtu prokazující úhradu jednotlivých účetních resp. daňových dokladů, ze kterých bude zřejmý účel a způsob využití poskytnuté dotace. Zálohové faktury nejsou pro poskytnutí dotace způsobilý výdaj.
6. Příjemce předložil k podpisu této smlouvy následující doklady:
 - a) individuální žádost o poskytnutí investiční dotace
 - b) doklad osvědčující oprávnění jednat jménem příjemce nebo za něj
 - c) smlouvu o dílo a rozpočet stavebních prací
7. Nevyčerpané resp. neproinvestované poskytnuté finanční prostředky je příjemce povinen nejpozději do 15 dnů od termínu vyúčtování uvedeného v čl. III této smlouvy vrátit na shora uvedený účet poskytovatele pod variabilním symbolem 49295934 (IČO příjemce).
8. Rozhodným dnem pro vrácení finančních prostředků výše uvedených je den, kdy je platba připsána na účet poskytovatele dotace.
9. V termínu max. do 31. 8. 2019 bude provedeno průběžné vyúčtování skutečných realizovaných nákladů stavby a souvisejících příjmů ze všech dotačních titulů a na základě jejich vyhodnocení bude přehodnocena výše poskytnuté dotace od obce Ohrazenice. V případě, že skladba a hodnota realizovaných příjmů a výdajů investiční akce bude odlišná od stávajících známých predikcí, to znamená, že vlastní zdroje žadatele budou vyšší, než bylo původně předpokládáno, může být přistoupeno k navýšení dotačních prostředků Obce Ohrazenice formou nové žádosti o dotaci a následným sepsáním dodatku k uzavřené veřejnoprávní smlouvě.

Článek IV. Kontrola hospodaření

Příslušené orgány poskytovatele jsou oprávněny zejména v souladu s § 9 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, provádět kontroly dodržení účelu a podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta a čerpána.

Článek V. Závěrečná ustanovení

1. Příjemce výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, výši finančního plnění a datum jejího podpisu.
2. Veškeré změny a doplňky k této smlouvě lze činit pouze formou písemných, očíslovaných dodatků.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení si ponechá poskytovatel a dvě vyhotovení obdrží příjemce.
4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily a smlouva plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli.
6. Tato smlouva byla schválena zastupitelstvem obce Ohrazenice usnesením číslo 46/2018 dne 13.6.2018

V Ohrazenicích dne 14.6.2018


Turnov dne 14-06-2018

Za poskytovatele:

Za příjemce:



.....
František Novák
Starosta obce Ohrazenice



.....
Ing. Milan Hejduk
Předseda Rady sdružení VHS Turnov